

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ จ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)
๔. ค่าตอบแทนบุคลากร ๒,๒๙๐,๐๐๐ บาท
- ๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา : กลุ่มวิชาชีพทั่วไป / และกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
- ๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา : มีบุคลากรหลักที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านพลังงาน เศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์การเงินและความเสี่ยง การวางแผนและประเมินผล หรือมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑๑ ปี
- ๔.๓ จำนวนที่ปรึกษา บุคลากรหลัก ๙ คน
๕. ค่าใช้สอยและวัสดุอุปกรณ์ ๕๗๐,๐๐๐ บาท
- ๕.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารและรายงาน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
- ๕.๒ ค่าจัดประชุม/สัมมนา ๔๕๐,๐๐๐ บาท
๖. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ - บาท
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๑๔๐,๐๐๐ บาท
- ๗.๑ ค่าใช้จ่ายสำนักงานและค่าบริการ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- ๗.๒ ค่าวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์สิ้นเปลือง ๔๐,๐๐๐ บาท
๘. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- | | | | |
|-----|---------------------|---|---------------|
| ๘.๑ | นางสาวสมใจ อ่อนทอง | ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์พลังงาน | ประธานกรรมการ |
| ๘.๒ | นายวัชร พจี | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | กรรมการ |
| ๘.๓ | นางสาวญานี ปานะพงศ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | กรรมการ |

๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- ๙.๑ ใช้ราคาที่เคยจ้างครั้งล่าสุดภายในระยะเวลา ๖ เดือน ตามสัญญาเลขที่ กนช. ๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ระยะเวลา ๖ เดือน เป็นจำนวนเงิน ๓,๘๗๙,๐๐๐ บาท
- ๙.๒ ใช้หลักเกณฑ์ตามหนังสือเวียนสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๔๑๙/ว๖๘ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ แจ้งเรื่องอัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
- ๙.๓ ใช้หลักเกณฑ์ตามหนังสือของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
-

ข้อกำหนดและขอบเขตงานที่ปรึกษา (Term of Reference : TOR)
โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2555 - 2559)

1. หลักการและเหตุผล

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 ได้เห็นชอบให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีเงินนอกงบประมาณ นำระบบประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนที่เป็นมาตรฐานสากลและมีการกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงาน (KPI) มาใช้เพื่อวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน และต่อมากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้เห็นชอบให้กองทุนน้ำมันฯ เข้าสู่ระบบประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ซึ่งการเข้าสู่ระบบประเมินผลฯ ดังกล่าว จำเป็นต้องมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันฯ ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลของกรมบัญชีกลาง ดังนั้น สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559) ขึ้น

แต่เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เพิ่มหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน ทั้งในด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน การบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารจัดการสารสนเทศ ดังนั้น สนพ. จึงจำเป็นต้องทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) ให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินของกรมบัญชีกลางที่เปลี่ยนแปลงไป

2. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)

3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) พร้อมทั้งมีแผนบริหารความเสี่ยงการดำเนินงานของกองทุนน้ำมันฯ และแผนสารสนเทศระยะยาวของกองทุนน้ำมันฯ ที่จะช่วยให้การดำเนินการของกองทุนน้ำมันฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ขอบเขตการดำเนินงาน

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์และแนวโน้มราคาน้ำมันทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการบริหารจัดการด้านราคาและกองทุนด้านพลังงานของต่างประเทศ

4.2 ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินสภาพ การบริหารจัดการและบทบาทหน้าที่ของกองทุนน้ำมันฯ รวมทั้งโครงการต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนน้ำมันฯ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

4.3 ศึกษา ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559)

4.4 จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงการดำเนินงานของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง แผนสารสนเทศระยะยาวและแผนปฏิบัติการสารสนเทศประจำปีที่สุดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง

4.5 จัดประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) ในกรุงเทพฯ 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 30 คน เพื่อรวบรวมแนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนน้ำมันฯ มาใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

4.6 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) ในกรุงเทพฯ 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 80 คน จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนน้ำมันฯ และนำเอาข้อคิดเห็นต่างๆ มาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

5. เป้าหมายการดำเนินการ

กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) พร้อมทั้งมีแผนบริหารความเสี่ยงการดำเนินงานของกองทุนน้ำมันฯ และแผนสารสนเทศระยะยาวของกองทุนน้ำมันฯ ที่จะช่วยให้การดำเนินการของกองทุนน้ำมันฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6. คุณสมบัติของที่ปรึกษา ที่จะจ้าง

6.1 เป็นนิติบุคคล หรือมหาวิทยาลัยของรัฐที่จัดตั้งตามกฎหมายและจดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง

6.2 ที่ปรึกษา ควรประกอบด้วยผู้มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาพลังงาน เศรษฐศาสตร์ การเงิน การวางแผน การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการติดตามประเมินผล ตลอดจนมีความสามารถในการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

6.3 ที่ปรึกษา ต้องไม่เป็นผู้ถูกเวียนชื่อผู้ทำงานของราชการ หรือห้ามติดต่อ หรือเสนอราคากับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และส่วนราชการ

6.4 ปรึกษาฯ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนองานรายอื่น ณ วันที่มีหนังสือเชิญชวนให้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอเพื่อรับงานตามเงื่อนไขนี้

6.5 ที่ปรึกษาฯ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554

6.6 ที่ปรึกษาฯ ต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

7. ระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน

กำหนดระยะเวลาดำเนินงานภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือนที่)					
	1	2	3	4	5	6
1. ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์และแนวโน้มราคาน้ำมันทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการบริหารจัดการด้านราคาและกองทุนด้านพลังงานของต่างประเทศ						
2. ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินสถานภาพ การบริหารจัดการและบทบาทหน้าที่ของกองทุนน้ำมันฯ รวมทั้งโครงการต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนน้ำมันฯ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา						
3. ศึกษา ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559)						
4. จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงการดำเนินงานของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง แผนสารสนเทศระยะยาวและแผนปฏิบัติการสารสนเทศประจำปีที่สุดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง						
5. จัดประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) ในกรุงเทพฯ 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 30 คน เพื่อรวบรวมแนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนน้ำมันฯ มาใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง						
6. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) ในกรุงเทพฯ 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 80 คน จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนน้ำมันฯ และนำเอาข้อคิดเห็นต่างๆ มาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น						
การส่งมอบงาน						
1. เสนอรายงานผลการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report)						
2. เสนอรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report)						
3. เสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)						

หมายเหตุ : ช่วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

8. งานที่ต้องส่งมอบ

ที่ปรึกษาจะต้องจัดส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้า ตามรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้

8.1 รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) จำนวน 15 ชุด พร้อมบันทึกผล CD จำนวน 5 ชุด ให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยในรายงานฉบับนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย แนวคิดและแผนการดำเนินงานโครงการ กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานอย่างละเอียด

8.2 รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report) จำนวน 15 ชุด พร้อมบันทึกผล CD จำนวน 5 ชุด ให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยในรายงานฉบับนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการตามข้อ 4.1 – 4.4

8.3 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) จำนวน 30 ชุด พร้อมบันทึกผล CD จำนวน 5 ชุด ให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยในรายงานฉบับนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย แผนงานที่ได้จากผลการศึกษาวิจัยทั้งหมดและบทสรุปรายงานผู้บริหาร

9. งวดงานและการเบิกจ่าย

การเบิกจ่ายงบประมาณของการดำเนินงานโครงการจะแบ่งออกเป็น 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 กำหนดจ่ายร้อยละ 30 ของเงินงบประมาณทั้งหมด หลังจากที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ตรวจสอบรับรายงานผลการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report)

งวดที่ 2 กำหนดจ่ายร้อยละ 30 ของเงินงบประมาณทั้งหมด หลังจากที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ตรวจสอบรับรายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 1 (Progress Report)

งวดที่ 3 กำหนดจ่ายร้อยละ 40 ของเงินงบประมาณทั้งหมด หลังจากที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานตรวจสอบรับรายงานฉบับสุดท้าย (Final Report)

