

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์**

๑. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการวางแผนและการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศ ระยะที่ 2

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๙๘๑,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) **๓๑ ต.ค. ๒๕๖๓**

เป็นเงิน ๗,๙๘๔,๖๔๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

๕. ค่า Software ๗๗๖,๘๒๐ บาท

๖. ค่าพัฒนาระบบ ๗,๐๗๓,๔๐๐ บาท

๗. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ๑๓๔,๔๒๐ บาท

๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๘.๑ นายฤกษ์ฤทธิ์ เคนหาราช

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๘.๒ นายวิเชียร ตันติวิศาล

ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน

๘.๓ นางเพทาย ภัคดีโชติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

๘.๔ นางสาวธัญญารัตน์ ปัทมพงศา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

๘.๕ นายธัญธรณ์ แก้วประเสริฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๙.๑ หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ธันวาคม ๒๕๖๖
๖ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ

๙.๒ การสืบราคาจากท้องตลาด ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ โดยได้ดำเนินการสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย ดังนี้

(๑) บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)

(๒) บริษัท แอดวานซ์ บิซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

(๓) บริษัท แอดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: สามารถถ่วงจ่ายและเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณได้ทุกรายการตามความเหมาะสม